ki ga zastopa

(v nadaljevanju: naro¢nik)
mati¢na Stevilka:

identifikacijska Stevilka za DDV: SI

In

[POLNI NAZIV I1ZVAJALCA, polni naslov]

ki jo/ga zastopa [ime in priimek zakonitega zastopnika]
(v nadaljevanju: izvajalec)

matic¢na Stevilka: [Stevilka]

identifikacijska Stevilka za DDV: SI[stevilka]

banc¢ni racun Stevilka: [Stevilka], odprt pri [naziv banke]

sta dogovorila in sklenila naslednjo

2.1.

2.2,

2.3.

POGODBA NA KLJUC st. [$tevilka]

PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
Narocnik je na Portalu javnih narocil, dne [dan.mesec].2018 objavil javno narocilo,
[predmet pogodbe], pod stevilko objave JN [Stevilka]/2018.

Pogodbeno dogovorjena dela obsegajo vsa dela in material po predra¢unu, Stevilka
[Stevilka] in vsebujejo izdelavo PZI, PGD, pridobitev GD, izdelava PID in stroski
pridobitve uporabnega dovoljenja.

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Izvajalec se zavezuje za naro¢nika opraviti dela iz I. tocke te pogodbe in ob tem vsa
dela izvrsiti s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka po pravilih stroke.

Izvajalec je dolZzan odpadni gradbeni material deponirati na ustrezni deponiji.
Po kocanih delih bo moral izvajalec naroc¢niku predloziti dokazilo o deponiranju
odpadnega gradbenega materiala.

Izvajalec je dolzan pravocasno predloziti nadzorniku vsa dokazila, ateste, izjave o
skladnosti in certifikate o kvaliteti materialov za vgradnjo, ter ostale podatke v skladu
s postopkom za zagotovitev kontrole kvalitete materialov in izvedbe gradbenih in
obrtniskih ter instalacijskih del in jih arhivirati pri vodji gradbisca.
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8

3.1.

Pri izvedbi projekta je izvajalec dolZan narocniku zagotoviti moZnost sprotnega
nadzora nad izvajanjem projekta, vklju¢no s periodi¢nim porocanjem in moznostjo
pridobitve poro¢il na zahtevo, moznost sprotnega vpogleda v vso dokumentacijo ter v
samo izvajanje projekta, ter v dokumentacijo o zagotavljanju kakovosti in izvajanju
sistema zagotavljanja kakovosti, pregled nad financiranjem s strani drugih
financerjev, vracilo sredstev, odpravo nepravilnosti in revizijsko sled.

Izvajalec je dolzan v najkrajSem moznem casu popraviti poskodbe, ki jih je povzrocil
objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih
vodih in prikljuckih ter ostalih napravah in oskodovanemu placati v roku 60 dni
morebitno odskodnino.

Zagotoviti si mora prikljucke in pogoje za uporabo elektrike, vode, telekomunikacij in
kanalizacije ter morebitno potrebnih drugih energentov.

Izvajalec se zaveze, da bo pri izvedbi projekta uposteval pravila o javnem narocanju,
porocanju ter izvedbi v skladu s predpisi, ki urejajo javno financiranje.

Sestavni del te pogodbe so tudi razpisna dokumentacija in ponudbena dokumentacija
ponudnika.

Terminski in finanéni plan ter plan organizacije gradbis¢a mora izvajalec predloziti v
roku 8 dni po podpisu pogodbe. Knjigo obrac¢unskih izmer je dolzan izvajalec voditi z
dnem zacetka prvih aktivnosti na objektu.

ROKI IZVEDBE DEL
Izvajalec bo pogodbeno dogovorjena dela izvedel v naslednjih rokih:

Predviden rok izvedbe del:
Pricetek del
- uvedba v delo projektanta je takoj naslednji delovni dan po pravnomocnosti
odlocitve o oddaji javnega narocila;
- uvedba izvajalca v izvedbo gradbenih del po tej pogodbi je takoj oz. najkasneje v
petih delovnih dneh po pravnomocénosti gradbenega dovoljenja, ki ga pridobi
izvajalec del;

Zakljucek del
- najkasneje deset (10) mesecev po datumu pravnomocnosti gradbenega

dovoljenja.
Popolna vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti vloZena najkasneje v 40-
ih dneh od uvedbe v delo projektanta. V nasprotnem primeru bo izvajalec presel v

zamudo.

Naroc¢nik bo pred oddajo projekta za PGD pregledal dokumentacijo s svojim
nadzornim organom.
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3.2.

5.1.

5.2.

Naroc¢nik bo skupaj z nadzornim organom pred uvedbo v izvajanje del pregledal PZI
dokumentacijo in jo potrdil, v nasprotnem primeru pricetek del ni mozen.

Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljs$ajo:

- iz razlogov dolocenih v 42. posebni gradbeni uzanci

- zaradi spremembe investicije — tehni¢ne dokumentacije,

- zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naro¢nika,

- zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogocajo izvedbo del in, ki niso posledica
krivdnega ravnanja pogodbenih strank.

Na nastop in prenehanje okolis¢in, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo
rokov, mora izvajalec opozoriti naro¢nika pisno in jih takoj evidentirati v gradbenem
dnevniku.

PRAVICA NAROCNIKA DO ZAHTEVE ZA POSPESITEV DEL

V kolikor naro¢nik tekom gradnje ugotovi, da hitrost napredovanja del zaradi razlogov
na strani izvajalca ne zadostuje, da bi izvajalec pogodbena dela dokonéal v
pogodbenem roku, kar se kaze v zaostajanju za terminskim planom, izvajalec pa ne
more dokazati, da bo zamudo lahko nadoknadil, ima naro¢nik pravico, da:
- izvajalcu nalozi kakrsnekoli ukrepe za pospesitev del,
- izvajalcu nalozi angaziranje dodatnih podizvajalcev ali sam angazira dodatne
podizvajalce na rac¢un izvajalca,
- izvajalcu nalozi angaziranje dodatnih delovnih sredstev ali jih najame sam na
stroske izvajalca.

Pred angaziranjem dodatnih podizvajalcev ali delovnih sredstev, mora narocnik
ponuditi izvajalcu rok enega tedna, da dodatne podizvajalce ali delovna sredstva

angazira izvajalec sam.

Naroc¢nik si sme pri tem obracunati tudi manipulativne stroske v viSini najve¢ 2 % od
skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

MATERIAL IN DELOVNA SILA

Izvajalec bo 20% del izvedel z delavci, ki so pri njem v delavnem razmerju (stalnem
ali za dolocen ¢as) in z lastnim materialom.

PODIZVAJALCI (samo v primeru, ¢e ponudnik nastopa s podizvajalci)

Izvajalec pooblaséa naroc¢nika, da na podlagi potrjenega racuna oz. situacije
neposredno placuje podizvajalcem. Vsak posamezni podizvajalec mora naroc¢niku
predloziti soglasje, na podlagi katerega bo naro¢nik del namesto glavnemu izvajalcu

poravnal podizvajalcevo terjatev do glavnega izvajalca.

Za izvajalca bodo pogodbena dela po tej pogodbi izvajali naslednji podizvajalci:
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[naziv in polni naslov],
Maticna Stevilka: [Stevilka],
Davcna Stevilka: [Stevilka],
TRR: [Stevilka],

[naziv in polni naslov]
Itd.

Izvajalec, ki izvaja javno narocilo z enim ali ve¢ podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi
pogodbe z naro¢nikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci.
Podizvajalec bo naroc¢niku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim
narocnikom (izvajalcem), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naroc¢nik bo po
prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima izvajal¢evo pooblastilo in podizvajaléevo
soglasje. Ce pooblastila ali soglasja nima, bo izvajalca ali podizvajalca nemudoma
pozval, da mu ta dokument predloZi v roku petih dni od prejema poziva. Ce izvajalec
ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naro¢niku ne predlozi v tem roku, bo naro¢nik
DrZavni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekrsku iz prvega odstavka
112. ¢lena Zakona o javnem narocanju.

V kolikor na strani izvajalca nastane potreba po angaziranju novih podizvajalcev ali
zamenjavi podizvajalca, lahko izvajalec angazira nove podizvajalce samo po
predhodnem soglasju naroc¢nika, pri Cemer mora izvajalec za vsakega novega
podizvajalca dokazati, da izpolnjuje vse pogoje, ki so bili za podizvajalce doloceni v
razpisni dokumentaciji.

Naroc¢nik ni dolzan preverjati, ali je podizvajalec predloZil potrjene situacije vseh
podizvajalcev oziroma resSevati sporov med izvajalcem in podizvajalcem v zvezi z
upravicenostjo in zapadlostjo njihovih morebitnih terjatev. V primeru, da se pojavi
sum v izpolnjevanju obveznosti izvajalca, ki mu jih nalaga ta pogodba in 94.¢len ZJN-
3, narocnik ravna v skladu z 7.odstavkom 94.¢lena ZJN-3.

CENA DEL

Pogodbena cena je fiksna in nespremenljiva za celoten Cas trajanja te pogodbe in
znasa:

- znesek v EUR brez DDV: [vrednost]

- DDV: [vrednost]

- znesek v EUR z DDV: [vrednost]

V kolikor se tekom izvajanja pogodbe spremeni stopnja DDV, taksno tveganje nosi
narocnik.

Zgoraj navedena cena del je dogovorjena s klavzulo »klju¢ v roke«. Po tej klavzuli
manjkajoca in presezna dela ne vlivajo na kon¢no placilo, razen ¢e gre za nujna
nepredvidena dela. Vsa dela, ki jih ob sklenitvi stranki sicer nista predvideli, a so
potrebna za dokoncanje del kaksne kompleksne enote, bremenijo izvajalca, razen
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7.1

7.2

7-3

nujnih nepredvidenih del.

OBRACUN IZVEDENIH DEL

Izvajalec bo izvedene koli¢ine del obra¢unaval z zacasnimi mesec¢nimi situacijami in
konc¢no situacijo na podlagi konénega obracuna v skladu s terminskim planom.
Izstavljeno zacasno situacijo je izvajalec dolzan potrditi pri nadzornem organu in jo
predloZiti v potrditev naro¢niku.

Od vsake zacasne meseéne situacije bo naroénik kot jamstvo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti zadrzal 10% zneska z ddv.

Situacije se izstavljajo do petega dne v mesecu za pretekli mesec. Ce izvajalec ne
izstavi mesecne situacije do 8. dne v mesecu za pretekli mesec, se situacija obravnava
Sele v naslednjem mesecu.

Izvajalec mora obracunsko situacijo poslati nadzorniku in naro¢niku po elektronski
posti ali na drug nacdin, ki je dogovorjen med strankami.

Izvedena dela morajo biti potrjena s strani nadzornika, ki ga dolo¢i naro¢nik, z vpisom
v gradbeno knjigo. Nadzornik je dolzan potrditi situacijo oziroma podati pripombe na
situacijo v roku petih (5) delovnih dni od njenega prejema. V kolikor v tem roku ni
pripomb s strani nadzornika, se situacija Steje za potrjeno, naro¢nik pa jo je dolzan
placati v skladu z dolocbo naslednjega ¢lena te pogodbe. Nadzornik ne sme podati
pripomb na situacijo, ¢e so dela opravljena in jih je potrdil z vpisom v gradbeno
knjigo.

V primeru, da se nadzornik v postavljenem roku iz prejSnjega odstavka tega clena z
izstavljeno situacijo ne bo strinjal, mora izvajalcu in naro¢niku natanéno sporoéiti,
katere postavke ali deli postavk so sporni, katera viSina situacije je sporna ter razloge,
zaradi katerih je del situacije sporen.

Naro¢nik bo posamezne situacije placal iz konta [Stevilka], 30. dan po predlozitvi in
obojestranski potrditvi zacasne situacije. Vsi racuni (situacije) morajo biti izstavljeni v
elektronski obliki (e-ra¢un) skladno s 26. ¢lenom Zakona o opravljanju placilnih
storitev za proracunske uporabnike (Uradni list RS $t: 59/10 s spremembami in
dopolnitvami) in morajo vsebovati vse podatke, ki so predpisani v ZDDV-1.

Na rac¢unu se mora izvajalec sklicevati na Stevilko pogodbe in navesti, da je gradbena
situacija sestavni del ra¢una. Prikazan mora biti zadrzani znesek in znesek za placilo.

Obvezne priloge e-racunov po tej pogodbi so:
- gradbena situacija, potrjena s strani odgovornega nadzornika,
- porocilo o poteku del,
- racuni oziroma gradbene situacije podizvajalcev, potrjene s strani
izvajalca, v kolikor gre za neposredna placdila podizvajalcem,
- specifikacija prejemnikov plac¢il po izstavljenem racunu izvajalca,
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8.1

oblikovana po zahtevah naroc¢nika,

- ostala dokumentacija, ki potrjuje, da je zaracunana storitev dejansko
opravljena v skladu s to pogodbo in gradbenim dnevnikom (in s potrjeno
knjigo obracunskih izmer).

V kolikor je na izstavljenem racunu izvajalca/podizvajalca naveden transakcijski
racun, ki ni vsebovan v tej pogodbi, se uporablja transakcijski rac¢un, ki je naveden na
izstavljenem rac¢unu.

KONCNA SITUACIJA IN KONCNI OBRACUN

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po primopredaji del in predlozitvi
finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v predpisanem roku zacneta z izdelavo
koncnega obracuna, ki ga izdelata v najkrajSem moZnem roku, najkasneje pa v
Sestdesetih dneh po primopredaji del.

Kon¢ni obracun vsebuje zlasti:

- vrednost pogodbenih del in morebitnih dodatnih del ter njunih nepredvidenih
del,

- znesek, izplacan po situacijah,

- koncni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu
obracuna,

- morebitni znesek iz naslova manj vrednosti izvedenih del

- podatke ali so pogodbena dela izvedena v pogodbenem roku in ¢e niso, za
koliko je bil rok prekoracen,

- viSina pogodbene kazni in morebitno povzrocene Skode in

- podatke o drugih dejstvih o ¢emer ni bilo doseZeno soglasje.

Pooblaséena predstavnika pogodbenih strank za sestavo in podpis konénega obrac¢una
sta:

Za narocnika:

Za izvajalca:

Podpisan kon¢ni obracun je pogoj za izstavitev konc¢ne situacije.

Do izpladila po kon¢ni situaciji ne more priti, preden izvajalec naro¢niku ne preda
finanénega zavarovanja za odpravo napak v predpisanem roku.

OBVEZA 1ZVAJALCA

Ponudbo smatra tako, da se izvrsijo vsa potrebna dela skladno s:
1) pogoji za oddajo del
2) pripravi dokumentacije PZI, PGD, pridobitev GD, izdelava PID
3) pripravi dokumentacije za uspesni tehnic¢ni pregled
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4) pridobi ustrezna soglasja k uporabi
5) pridobi uporabno dovoljenje in preda dokumentacija za vzdrZevanje in
obratovanje objekta

Pri formuliranju ponudbe, mora ponudnik upostevati vse naslednje stroske:

6) stroske dela in materiala za izvedbo vseh s popisom predvidenih del ter vseh
spremljajocih del (debelino zidov, prehodov skozi zidove, fasadni odri, delovni
in varovalni odri, ograje itd)

7) stroske nabave vsega materiala in opreme predvidene za vgraditev in montazo
ter prevoze, razkladanja in skladiSéenja na gradbiscéu, vse notranje transporte
ne glede na teZzo in kompliciranosti. Upostevati je tudi ozke in nizke prehode
(cca 79 cm x cca 179 cm itd.) Vse stroske odvozov materialov in deponiranje,
kot tudi stroske dovozov, ne glede na oddaljenost. Upostevati tako nabavno
vrednost vseh materialov iz popisa del, da se v celoti zagotovi z tehni¢no
dokumentacijo in opisom del predvideno kvaliteto tako izvedbe kot kon¢nega
izgleda, predvideno garancijo in trajnost uporabe

8) stroske pripravljalnih del in organizacije gradbisca, priklju¢ke na komunalne
instalacije za potrebe deloviséa in placila porabe vode in elektrike. Pred
izdelavo ponudbe mora ponudnik pregledati vse terenske razmere na bodoéem
gradbiscu, se seznaniti z mozZznostmi in pogoji za organizacijo delovisca.
Nepoznavanje razmer ne more biti razlog za uveljavljanje raznih dodatnih
stroskov

9) stroske oznaditve in zavarovanja gradbiscéa

10) stroske izdelave delavniskih nacrtov

11) stroske izdelave elaborata organizacije gradbisca in elaborata varstva pri delu

12) stroske zgraditve internih transportnih poti, njihovo vzdrzevanje, kakor tudi
stroske ¢iS¢enja javnih in drugih poti izven gradbiscéa, ki jih bo onesnazil s
svojim vozili, ponudnik ali njegov podizvajalec

13) stroske za popravilo vseh poskodb, ki bi nastale na javni cesti, komunalnih
vodih, sosednjih objektih in okolici po krivdi ponudnika v celotnem obdobju
gradnje

14) stroske postavitve ograje gradbisca viS. 2 m in eventualnega fizi¢nega
varovanja gradbisca, v kolikor je to potrebno

15) stroske zavarovanja objekta oz. izvedenih del, dobavljene opreme in drugih
vrednosti na gradbi$¢u med gradnjo

16) stroske predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred poZarom, ki jih
mora ponudnik obvezno upostevati

17) stroske zavarovanja vgrajene opreme in elementov pred poskodbami in
onesnazenjem med gradnjo, vse do primopredaje

18) ponudnik mora omogo¢iti uporabo zacasnih instalacij in opreme na gradbiscéu
tudi ostalim izvajalcem, ki jih morebiti angazira naroc¢nik pri montazi opreme
in izvedbi drugih del na objektu, vse proti placilu stroskov po dejanski porabi
oz. dogovoru

19) v ceni obrtniskih in instalacijskih del morajo biti vkljuceni vsi manipulativni in
rezijski, kot tudi stroski koordinacije

20)ponudnik mora zagotoviti vso potrebno gradbeno pomoc¢ pri obrtniskih in
instalacijskih delih, ter vse stroske te pomo¢i vkljuéiti v ponudbeno ceno
izdelava posamezne postavke, kar vkljucuje predvsem delovne odre,

Stran 7 od 12



izsekavanja, zazidave in druga pripravljalna oz. pomozna opravila za izvedbo
instalacijskih in obrtniSkih del. To velja za vse tiste primere, ki niso zajete v
pogodbenih postavkah

21) stroske sprotnega ciScenja objekta med gradnjo kot priprava za izvedbo
naslednjih faz gradnje, kot tudi ¢iS¢enje objekta pred tehni¢nim pregledom in
predajo prostorov

22) stroske vseh predpisanih kontrol materialov, atestov za vgrajene materiale,
ateste in garancije za vso opremo, meritve pooblascenih institucij, kakor tudi
pregled in izdaja ustreznih certifikatov za obratovanje v skladu z veljavno
zakonodajo, kakor tudi za kvaliteten pregled z vsemi dokazili o zanesljivosti
objekta za opravljena dela

23) stroske zakljuc¢nih del z odstranitvijo vseh naprav in opreme, ki jo je ponudnik
potreboval za izvedbo del, z vzpostavitvijo v prvotno stanje na tistih delih
okolice, ki jih je ponudnik uporabljal za svoje potrebe med izvajanjem del

V okvir priprave delovi§¢a mora ponudnik zagotoviti in zajeti v svoje stroske:

24)dostaviti in namestiti zadostno Stevilo kemic¢nih sanitarij za potrebe vseh
zaposlenih

25) v okviru gradbenih pisarn za vodstvo delovisca zagotoviti Se locen pisarniski
prostor za potrebe naro¢nika in nadzora, vsi stroski teh prostorov bremenijo
ponudnika

26) strosek mora upostevati tudi ceno za izvedbo vseh pomoznih del pri izvedbi
GOI del

27) v ponudbenem predrac¢unu izkazana cena, mora vkljucevati poleg stroskov
tudi vse stroske za gradbene stroje, delavce, vodstvo, materiale, montazo,
zavarovanje, dobicek, davke in dajatve, skupaj z vsemi riziki, odgovornostmi in
obveznostmi, navedenimi ali nakazanimi v pogodbi o izvajanju del

28) strosek napisne table gradbisca

29) strosek varnostnega nacrta in strosek koordinatorja varnosti za ves ¢as gradnje

30)upostevati se morajo vsi stroski komunalnih taks pri odvozu materiala v
ustrezno trajno deponijo in predloziti ustrezna dokazila o predaji v skladu z
veljavno zakonodajo

31) stroske pridobitve vse potrebne prospektne dokumentacije za obvezno predajo
pri predaji ponudbe

7. OBRACUN IN PLACILO ZAMUDNIH OBRESTI
V primeru zamude s placilom zacéasnih in konéne situacije je naroénik dolzan izvajalcu
na njegovo zahtevo placati zakonite oziroma zamudne obresti. Izvajalec lahko zahteva
placilo do dneva poplacila.

8. SPREMEMBA CENE DEL

8.1. Pogodbeni stranki sta soglasni, da spremenjene okoliS¢ine ne vplivajo na spremembo
pogodbene vrednosti del.

V kolikor naroénik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s
pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej
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11.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

pogodbi, s katerim natanéno opredelita dodatna dela po vrsti in koli¢ini ob
upostevanju cen iz predhodno izdelane ponudbe izvajalca.

POGODBENA KAZEN

Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drzZi s to pogodbo dogovorjenih
rokov izvedbe del, sme naroc¢nik za vsak dan zamude zahtevati plac¢ilo pogodbene
kazni v viSin 5 %o te vrednosti. Znesek pogodbene kazni lahko znasa skupaj najvec 5 %
(pet odstotkov) od pogodbene vrednosti del.

Naroc¢nik mora pravico pogodbene kazni uveljavljati najkasneje pri konénem
obracunu del in sme konéno situacijo zmanjsati za pogodbeno kazen.

SKODA

Ce naroc¢niku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane Skoda, ki presega
vrednost pogodbene kazni, ima narocnik pravico do povrnitve vse Skode nad zneskom
pogodbene kazni.

IZVRSITEV IN PREVZEM DEL, KONCNI OBRACUN

Izvajalec je dolzan datum dokoncanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naro¢nika
takoj pozvati na prevzem del. Naro¢nik se zavezuje dokoncana dela prevzeti
najkasneje v roku 10 dni po prejemu izvajaléevega obvestila.

O dokoncanju del in prevzemu del sestavijo pooblasceni predstavniki pogodbenih

strank primopredajni zapisnik, v katerem natan¢no ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo dolodilom te pogodbe, veljavnim zakonskim
predpisom in pravilom stroke,

- datume zacetka in koncanja del in datum prevzema del,

- kakovost izvedenih del in pripombe narocnika v zvezi s kakovostjo izvedenih
del,

- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolZzan ponovno izvesti, dokoncati ali
popraviti,

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprasanja
tehnicne narave, ugotovitev s sprejemom atestov in morebitnih garancijskih
listov.

Ce se naro¢nik v roku iz to¢ke 12.1. ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela,
sestavi izvajalec prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti. Z dnem izroditve zapisnika
narocniku nastopijo pravne posledice povezane z izro€itvijo in sprejemom del.

Ce pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec
dolocena dela dokoncati, popraviti ali jih ponovno izvesti, pa tega ne stori v
dogovorjenem roku, sme naro¢nik angazirati drugega izvajalca, ki jih izvede na

izvajalcev racun.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del zacéneta z
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12.6.

13.

13.1.

13.2.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

15.

15.1.

izdelavo kon¢nega obracuna, ki ga izdelata najkasneje v roku [Stevilo] dni od dneva
pridobitve uporabnega dovoljenja.

Izvajalec mora narocniku predati vso dokumentacijo in mora izvesti dela tako, da
lahko naroénik opravi kvaliteten prevzem. Ce izvajalec ne opravi del kvalitetno, lahko
narocnik naro¢i odpravo pomanjkljivosti pri drugem izvajalcu na stroske izvajalca.

ODPRAVA NAPAK

Pomanjkljivosti in napake na delih in/ali opremi, ki je predmet te pogodbe, in ki se
pokaZejo v garancijskem roku, bo izvajalec odpravil na lastne stroske.

Naroc¢nik ali predstavnik/pooblaséenec narocnika je izvajalca dolzan obvestiti o
napaki pisno, po elektronski posti vsak delovni dan od 8. do 16. ure. Telefonsko
javljeno napako mora naroc¢nik potrditi s pisnim obvestilom, v katerem navede datum
in uro telefonske reklamacije in opise napako, ter ime in priimek osebe, ki je sporocilo
sprejela.

RAZDRTJE POGODBE

Naroc¢nik sme razdreti pogodbo in unov¢iti finanéno zavarovanje:

- Ce izvajalec tudi po pismenem pozivu naro¢nika in naknadnem 10-dnevnem
roku z deli ne za¢ne in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,

- Ce izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli vec kot 30 dni,

- Ce ga nadzorni organi ze tekom gradnje opozori, da izvajalec dela nekvalitetno,
z neustreznimi materiali in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne
popravi,

Izvajalec sme razdreti pogodbo:

- ¢e naroc¢nik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil z zvezi
z njegovimi vprasanji, pa so te bistvene za izvedbo del,

- Ce izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne
more nadaljevati.

Pogodbo morata pogodbeni stranki razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov,
zaradi katerih pogodbo razdirata.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, je izvajalec dolzan
izvrSena dela zavarovati tako, da jih zasciti pred propadanjem, stroske teh del pa nosi
tista od strank, ki je odgovorna za razdrtje pogodbe.

Izvajalec je dolzan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroske umakniti z
gradbisca svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti zacasne objekte ter
ocistiti objekt in gradbisce v roku 15 dni po razdrtju pogodbe.

GARANCIJA

Izvajalec se po pridobitvi uporabnega dovoljenja zavezuje predloziti ustrezno obliko
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15.2.

16.

17.

18.

18.1.

finan¢nega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (banc¢na garancija ali
kavcijsko zavarovanje za dobo trajanja 2 leti in 3x bianco menico s pooblastilom za
izpolnitev za nadaljnje 3 leta garancijske dobe), v viSini 5% od konc¢ne pogodbene
vrednosti z veljavnostjo do 60 dni po poteku 5 letne garancijske dobe.

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto izvrSenih del 5 let od datuma prevzema objekta in
10 let za solidnost in stabilnost objekta.

V primeru, da izvajalec v predpisanem roku ne predlozi finan¢nega zavarovanja za
odpravo napak v garancijskem roku, ima naro¢nik pravico zadrzati sredstva vseh
zadrzanih vmesnih situacij skupaj z DDV.

Za vgrajeno opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev. Garancijski roki za¢nejo teci
z dnem primopredajnega zapisnika (Izvajalec lahko v prilogi k ponudbenem pismu
navede tudi daljSe roke za jamstva za kvaliteto del).

VARSTVO PRI DELU

Izvajalec je dolzan v éasu gradnje na celotnem gradbiScu upostevati vse zakonske in
druge predpise in doloébe o varstvu in zdravju pri delu in zagotoviti ukrepe o varstvu
in zdravju pri delu na gradbiscu.

Izvajalec mora imeti sklenjeno pogodbo o zavarovanju odgovornosti po 33. ¢lenu
Zakona o graditvi objektov. Pogodba o zavarovanju je priloga k tej pogodbi

POOBLASCENCI STRANK

Odgovorni projektant po tej pogodbi je [ime in priimek, izobrazba].

Odgovorni vodja del izvajalca po tej pogodbi je [ime in priimek, izobrazba].
Nadzorni organ s pristojnostmi po zakonu o graditvi objektov je [naziv organa].
Skrbnik pogodbe s strani naro¢nika je [ime in priimek].

KONCNA DOLOCILA
Protikorupcijska klavzula

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na ra¢un druge pogodbene stranke, predstavniku
ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kaksno
nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji ali
- za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega
sektorja povzrocena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene Kkoristi
predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja,
drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je niéna.
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18.2. Socialna klavzula
Pogodba preneha veljati, ¢e je naroénik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali
sodis¢e s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev delovne, okoljske ali socialne
zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega narocila ali njegovega
podizvajalca.

18.3. Vse spore iz te pogodbe bosta stranki resevali prvenstveno sporazumno, sicer je za
njihovo resevanje pristojno sodisce na sedezu naroc¢nika.

18.4. Dolocila te pogodbe se presojajo z uporabo doloéb OZ (Uradni list Republike
Slovenije, st. 97/2007-UPB1).

18.5. Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpiSe zadnja od pogodbenih strank in ko izvajalec
izroéi naro¢niku finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in
pogodbo o zavarovanju odgovornosti.

Pogodba je sestavljena v 4 (Stirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsak pogodbena
stranka po 2 (dva) izvoda.

[Kraj], [datum] [Kraj], [datum]

NAROCNIK: IZVAJALEC:

[Zig in podpis] [Zig in podpis]

+

Priloge (po podpisu pogodbe):

Pogodba o zavarovanju odgovornosti po 33. ¢lenu Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o graditvi objektov;

Terminski plan;

Popisi del s cenami;

Ponudbena dokumentacija;

Razpisna dokumentacija;

Kopija pogodbe med izvajalcem in podizvajalcem;

Lastna izjava izvajalca o:

njegovih ustanoviteljih, druzbenikih, vkljuéno s tihimi druzbeniki, delnicarjih,
komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniskih delezih navedenih oseb ter
gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolocbe zakona, ki ureja gospodarske
druzbe, Steje, da so z njim povezane druzbe.
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